
（3）第二轮报价表

说明：第二轮报价表（附已标价工程量清单）加盖公章。

项目名称 2026年博爱县鸿昌街道西庄村污水管网采购项目

供应商名称 河南恒屹致远建设工程有限公司

响应内容
本项目谈判文件、施工图纸、工程量清单补充通知及答疑纪要等包

含的全部内容

总报价（元）
大写： 壹佰贰拾伍万叁仟叁佰肆拾玖元零伍分

小写：￥ 1253349.05 元

工 期

（合同履行期限）
50 日历天

质量标准 合格

缺陷责任期 1年

谈判有效期 60日历天（从谈判截止之日算起）

项目经理 王雨婷

项目经理

证书编号
豫2412023202402331

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

3、以上报价应与“已标价工程量清单”中的报价相一致。

4、供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所列项目所需的所有费用，包

括所投入的全部人工成本、材料、机械、管理费、规费、利润、税金等全部费用

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无

效响应性文件处理。

。

谈判供应商（单位电子签章）： 河南恒屹致远建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026 年 6 月 11 日

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，须提交第二轮报价表和已标价工程量清单电子版

(PDF格式)。



日   月   年     

（盖章）投标人：

投标总价

2017-RJ004；2019-RJ004；2020-RJ002；2021-RJ002河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：

工程污水管网项目
年博爱县鸿昌街道西庄村2026

  



：间 时 制 编

)签字及盖章(：人  制  编

签字或盖章）(：或其授权人
 法定代表人

盖章）(：人  标  投

壹佰贰拾伍万叁仟叁佰肆拾玖元零伍分（大写）：

1,253,349.05投标总价（小写）：

投标总价

标段名称：

项目
年博爱县鸿昌街道西庄村污水管网2026

工程名称：

  



工程项目清单汇总表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄村
污水管网项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程           可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 1145396.67

2 措施项目 4464.84

2.1 其中：安全生产措施项目 275.93

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 103487.54

合    计 1,253,349.05



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄村污水管网
项目 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 041001001001 拆除路面
1.材质:沥青柏油类
2.厚度:5cm
3.含切缝

m2 620 6.58 4079.60

2 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:道路沥
青
2.沥青混凝土种类:
中粒式沥青混泥土
3.厚度:5cm

m2 620 49.12 30454.40

3 041001001002 拆除路面

1.材质:混凝土类(
无筋）
2.厚度:20cm
3.含切缝

m2 452.3 11.01 4979.82

4 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:
C25商品混凝土
2.厚度:20cm

m2 452.3 59.07 26717.36

5 041001001003 拆除路面

1.材质:混凝土类(
无筋）
2.厚度:15cm
3.含切缝

m2 1745.8 9.08 15851.86

6 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:
C25商品混凝土
2.厚度:15cm

m2 1745.8 47.26 82506.51

7 041001001004 拆除路面

1.材质:混凝土类(
无筋）
2.厚度:12cm
3.含切缝

m2 3106 15.51 48174.06

8 040203007003 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:
C25商品混凝土
2.厚度:12cm

m2 3106 39.82 123680.92

9 040501004001 塑料管

1.材质及规格:HDPE
管DN500  SN8
2.连接形式:胶圈接
口
3.铺设深度:1.5m以
内，砂回填
4.其他说明：未尽
事项详见图纸设计
说明及相关规范，
满足图纸施工及规
范要求

m 305 167.26 51014.30

本页小计 387458.83



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄村污水管网
项目 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 040501004002 塑料管

1.材质及规格:HDPE
管DN400  SN8
2.连接形式:胶圈接
口
3.铺设深度:1.5m以
内，砂回填
4.其他说明：未尽
事项详见图纸设计
说明及相关规范，
满足图纸施工及规
范要求

m 1938 130.22 252366.36

11 040501004003 塑料管

1.材质及规格:HDPE
管DN300  SN8
2.连接形式:胶圈接
口
3.铺设深度:1m以内
,砂回填
4.其他说明：未尽
事项详见图纸设计
说明及相关规范，
满足图纸施工及规
范要求

m 945 80.41 75987.45

12 040501004004 塑料管

1.材质及规格:HDPE
管DN200  SN8
2.连接形式:胶圈接
口
3.铺设深度:0.8m以
内
4.其他说明：未尽
事项详见图纸设计
说明及相关规范，
满足图纸施工及规
范要求

m 6212 49.13 305195.56

本页小计 633549.37



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄村污水管网
项目 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 040504003001 塑料检查井

1.垫层、基础材质
及厚度:砼基础
2.检查井材质、规
格:PEΦ200、PEΦ
300
3.井筒、井盖、井
圈材质及规格: Φ4
00铸铁井盖
4.其他说明：未尽
事项详见图纸设计
说明及相关规范，
满足图纸施工及规
范要求

座 304 303.53 92273.12

14 040504003002 塑料检查井

1.垫层、基础材质
及厚度:砼基础
2.检查井材质、规
格:PEΦ400、PEΦ
500
3.井筒、井盖、井
圈材质及规格: Φ7
00铸铁井盖
4.其他说明：未尽
事项详见图纸设计
说明及相关规范，
满足图纸施工及规
范要求

座 88 354.06 31157.28

15 04B001 居民入户管连接 1.居民排水管与主
管网对接

项 1 958.07 958.07

本页小计 124388.47

合    计 1145396.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 1 页  共 15 
页

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.材质:沥青柏油类
2.厚度:5cm
3.含切缝

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.9

1.1 普工 工日 0.011556 - - 87.1 1.01

1.2 一般技工 工日 0.011328 - - 134 1.52

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.38 1.38

2 材料费 - - - - - 2.21

2.1 其他材料费 元 0.034233 - - 1 0.03

2.2 合金钢钻头 个 0.0006 - - 9.58 0.01

2.3 六角空心钢 kg 0.00096 - - 2.76 0.00

2.4 高压风管 m 0.00012 - - 12.67 0.00

2.5 水 m3 0.063 - - 4.6 0.29

2.6 金刚石锯片 片 0.00264 - - 710.93 1.88

3 施工机具使用费 - - - - - 0.41

3.1 电动空气压缩机 台班 0.00195 - - 117.2 0.23

3.2 手持式风动凿岩机 台班 0.0039 - - 11.26 0.04

3.3 混凝土切缝机 台班 0.00375 - - 29.57 0.11

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 6.52

5 管理费 - - 0.04

6 利润 - - 0.02

综合单价 6.58



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 2 页  共 15 
页

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征
1.沥青品种:道路沥青
2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土
3.厚度:5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.51

1.1 普工 工日 0.00289 - - 87.1 0.25

1.2 一般技工 工日 0.00513 - - 134 0.69

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.57 0.57

2 材料费 - - - - - 45.06

2.1 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0505 - - 873 44.09

2.2 柴油 t 5E-5 - - 6647.11 0.33

2.3 其他材料费 元 0.644829 - - 1 0.64

3 施工机具使用费 - - - - - 2.51

3.1 钢轮振动压路机 台班 0.00088 - - 790.82 0.70

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.0008 - - 1055.75 0.84

3.3 轮胎压路机 台班 0.0004 - - 915.31 0.37

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.0004 - - 1014.4 0.41

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 49.08

5 管理费 - - 0.02

6 利润 - - 0.02

综合单价 49.12



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 3 页  共 15 
页

项目编码 041001001002 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.材质:混凝土类(无筋）
2.厚度:20cm
3.含切缝

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.04

1.1 普工 工日 0.027177 - - 87.1 2.37

1.2 一般技工 工日 0.021138 - - 134 2.83

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.84 2.84

2 材料费 - - - - - 1.85

2.1 其他材料费 元 0.028527 - - 1 0.03

2.2 合金钢钻头 个 0.00135 - - 9.58 0.01

2.3 六角空心钢 kg 0.00216 - - 2.76 0.01

2.4 高压风管 m 0.00015 - - 12.67 0.00

2.5 水 m3 0.0525 - - 4.6 0.24

2.6 金刚石锯片 片 0.0022 - - 710.93 1.56

3 施工机具使用费 - - - - - 1.01

3.1 电动空气压缩机 台班 0.00609 - - 117.2 0.71

3.2 手持式风动凿岩机 台班 0.01218 - - 11.26 0.14

3.3 混凝土切缝机 台班 0.003125 - - 29.57 0.09

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.07 0.07

4 1+2+3小计 - - - - - 10.9

5 管理费 - - 0.07

6 利润 - - 0.04

综合单价 11.01



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 4 页  共 15 
页

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土
2.厚度:20cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20

1.1 普工 工日 0.03956 - - 87.1 3.45

1.2 一般技工 工日 0.07034 - - 134 9.43

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.13 7.13

2 材料费 - - - - - 38.65

2.1 其他材料费 元 0.806734 - - 1 0.81

2.2 钢模板 kg 0.05352 - - 4.11 0.22

2.3 脱模剂 kg 0.01144 - - 1.71 0.02

2.4 水 m3 0.029 - - 4.6 0.13

2.5 电 kW· h 0.072 - - 0.75 0.05

2.6 铁件 kg 0.065 - - 4.32 0.28

2.7 预拌混凝土 m3 0.204 - - 182.03 37.13

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 58.65

5 管理费 - - 0.24

6 利润 - - 0.18

综合单价 59.07



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 5 页  共 15 
页

项目编码 041001001003 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.材质:混凝土类(无筋）
2.厚度:15cm
3.含切缝

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.37

1.1 普工 工日 0.021057 - - 87.1 1.83

1.2 一般技工 工日 0.017058 - - 134 2.29

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.25 2.25

2 材料费 - - - - - 1.85

2.1 其他材料费 元 0.028527 - - 1 0.03

2.2 合金钢钻头 个 0.0009 - - 9.58 0.01

2.3 六角空心钢 kg 0.00141 - - 2.76 0.00

2.4 高压风管 m 0.00015 - - 12.67 0.00

2.5 水 m3 0.0525 - - 4.6 0.24

2.6 金刚石锯片 片 0.0022 - - 710.93 1.56

3 施工机具使用费 - - - - - 0.78

3.1 电动空气压缩机 台班 0.00459 - - 117.2 0.54

3.2 手持式风动凿岩机 台班 0.00918 - - 11.26 0.10

3.3 混凝土切缝机 台班 0.003125 - - 29.57 0.09

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 9

5 管理费 - - 0.05

6 利润 - - 0.03

综合单价 9.08



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 6 页  共 15 
页

项目编码 040203007002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土
2.厚度:15cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.9

1.1 普工 工日 0.03541 - - 87.1 3.08

1.2 一般技工 工日 0.06295 - - 134 8.44

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.38 6.38

2 材料费 - - - - - 28.99

2.1 其他材料费 元 0.605128 - - 1 0.61

2.2 钢模板 kg 0.03474 - - 4.11 0.14

2.3 脱模剂 kg 0.00857 - - 1.71 0.01

2.4 水 m3 0.02175 - - 4.6 0.10

2.5 电 kW· h 0.0544 - - 0.75 0.04

2.6 铁件 kg 0.055 - - 4.32 0.24

2.7 预拌混凝土 m3 0.153 - - 182.03 27.85

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 46.89

5 管理费 - - 0.21

6 利润 - - 0.16

综合单价 47.26



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 7 页  共 15 
页

项目编码 041001001004 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.材质:混凝土类(无筋）
2.厚度:12cm
3.含切缝

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 11.64

1.1 普工 工日 0.039942 - - 87.1 3.48

1.2 一般技工 工日 0.030252 - - 134 4.05

1.3 其他人工费 元 1 - - 4.11 4.11

2 材料费 - - - - - 2.23

2.1 其他材料费 元 0.034233 - - 1 0.03

2.2 合金钢钻头 个 0.0018 - - 9.58 0.02

2.3 六角空心钢 kg 0.00282 - - 2.76 0.01

2.4 高压风管 m 0.0003 - - 12.67 0.00

2.5 水 m3 0.063 - - 4.6 0.29

2.6 金刚石锯片 片 0.00264 - - 710.93 1.88

3 施工机具使用费 - - - - - 1.49

3.1 电动空气压缩机 台班 0.00918 - - 117.2 1.08

3.2 手持式风动凿岩机 台班 0.01836 - - 11.26 0.21

3.3 混凝土切缝机 台班 0.00375 - - 29.57 0.11

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 15.36

5 管理费 - - 0.1

6 利润 - - 0.05

综合单价 15.51



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 8 页  共 15 
页

项目编码 040203007003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土
2.厚度:12cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.35

1.1 普工 工日 0.03232 - - 87.1 2.82

1.2 一般技工 工日 0.05749 - - 134 7.70

1.3 其他人工费 元 1 - - 5.83 5.83

2 材料费 - - - - - 23.14

2.1 其他材料费 元 0.483245 - - 1 0.48

2.2 钢模板 kg 0.02664 - - 4.11 0.11

2.3 水 m3 0.01875 - - 4.6 0.09

2.4 电 kW· h 0.04354 - - 0.75 0.03

2.5 铁件 kg 0.037 - - 4.32 0.16

2.6 预拌混凝土 m3 0.1224 - - 182.03 22.28

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 39.49

5 管理费 - - 0.19

6 利润 - - 0.14

综合单价 39.82



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 9 页  共 15 
页

项目编码 040501004001 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质及规格:HDPE管DN500  SN8
2.连接形式:胶圈接口
3.铺设深度:1.5m以内，砂回填
4.其他说明：未尽事项详见图纸设计说明及相关规范，满足图纸施工及规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 70.4

1.1 普工 工日 0.122 - - 87.1 10.63

1.2 一般技工 工日 0.24 - - 134 32.16

1.3 高级技工 工日 0.04005 - - 201 8.05

1.4 其他人工费 元 1 - - 19.56 19.56

2 材料费 - - - - - 87.44

2.1 其他材料费 元 0.006556 - - 1 0.01

2.2 水 m3 0.1 - - 4.6 0.46

2.3 砂子中砂 m3 0.5763 - - 67.07 38.65

2.4 砂布 张 0.1565 - - 1.25 0.20

2.5 润滑油 kg 0.0221 - - 10.05 0.22

2.6 双壁波纹管(HDPE) m 1 - - 47.9 47.90

3 施工机具使用费 - - - - - 8.5

3.1 履带式单斗液压挖掘
机

台班 0.001635 - - 801.5 1.31

3.2 履带式推土机 台班 0.000491 - - 857 0.42

3.3 自卸汽车 台班 0.009443 - - 521.53 4.92

3.4 电动夯实机 台班 0.00835 - - 25.49 0.21

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.63 1.63

4 1+2+3小计 - - - - - 166.34

5 管理费 - - 0.56

6 利润 - - 0.36

综合单价 167.26



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 10 页  共 15 
页

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质及规格:HDPE管DN400  SN8
2.连接形式:胶圈接口
3.铺设深度:1.5m以内，砂回填
4.其他说明：未尽事项详见图纸设计说明及相关规范，满足图纸施工及规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 59.59

1.1 普工 工日 0.10272 - - 87.1 8.95

1.2 一般技工 工日 0.20214 - - 134 27.09

1.3 高级技工 工日 0.03372 - - 201 6.78

1.4 其他人工费 元 1 - - 16.78 16.78

2 材料费 - - - - - 68.07

2.1 其他材料费 元 0.005755 - - 1 0.01

2.2 水 m3 0.08 - - 4.6 0.37

2.3 砂子中砂 m3 0.46104 - - 67.07 30.92

2.4 砂布 张 0.1478 - - 1.25 0.18

2.5 润滑油 kg 0.0181 - - 10.05 0.18

2.6 双壁波纹管(HDPE) m 1 - - 36.41 36.41

3 施工机具使用费 - - - - - 1.8

3.1 履带式单斗液压挖掘
机

台班 0.001308 - - 801.5 1.05

3.2 履带式推土机 台班 0.000392 - - 857 0.34

3.3 电动夯实机 台班 0.00668 - - 25.49 0.17

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.24 0.24

4 1+2+3小计 - - - - - 129.46

5 管理费 - - 0.46

6 利润 - - 0.3

综合单价 130.22



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 11 页  共 15 
页

项目编码 040501004003 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质及规格:HDPE管DN300  SN8
2.连接形式:胶圈接口
3.铺设深度:1m以内,砂回填
4.其他说明：未尽事项详见图纸设计说明及相关规范，满足图纸施工及规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 38.5

1.1 普工 工日 0.06357 - - 87.1 5.54

1.2 一般技工 工日 0.12594 - - 134 16.88

1.3 高级技工 工日 0.020995 - - 201 4.22

1.4 其他人工费 元 1 - - 11.87 11.87

2 材料费 - - - - - 40.77

2.1 其他材料费 元 0.004612 - - 1 0.00

2.2 水 m3 0.03 - - 4.6 0.14

2.3 砂子中砂 m3 0.17289 - - 67.07 11.60

2.4 砂布 张 0.1217 - - 1.25 0.15

2.5 润滑油 kg 0.0141 - - 10.05 0.14

2.6 双壁波纹管(HDPE) m 1 - - 28.74 28.74

3 施工机具使用费 - - - - - 0.68

3.1 履带式单斗液压挖掘
机

台班 0.000491 - - 801.5 0.39

3.2 履带式推土机 台班 0.000147 - - 857 0.13

3.3 电动夯实机 台班 0.002505 - - 25.49 0.06

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 79.95

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.18

综合单价 80.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 12 页  共 15 
页

项目编码 040501004004 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.材质及规格:HDPE管DN200  SN8
2.连接形式:胶圈接口
3.铺设深度:0.8m以内
4.其他说明：未尽事项详见图纸设计说明及相关规范，满足图纸施工及规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.79

1.1 普工 工日 0.055513 - - 87.1 4.84

1.2 一般技工 工日 0.0834 - - 134 11.18

1.3 高级技工 工日 0.0139 - - 201 2.79

1.4 其他人工费 元 1 - - 9.98 9.98

2 材料费 - - - - - 19.44

2.1 其他材料费 元 0.00439 - - 1 0.00

2.2 砂布 张 0.1104 - - 1.25 0.14

2.3 润滑油 kg 0.0141 - - 10.05 0.14

2.4 双壁波纹管(HDPE) m 1 - - 19.16 19.16

3 施工机具使用费 - - - - - 0.58

3.1 履带式单斗液压挖掘
机

台班 0.000327 - - 801.5 0.26

3.2 履带式推土机 台班 9.8E-5 - - 857 0.08

3.3 夯实机电动 台班 0.00715 - - 26.47 0.19

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.04 0.04

4 1+2+3小计 - - - - - 48.81

5 管理费 - - 0.19

6 利润 - - 0.13

综合单价 49.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 13 页  共 15 
页

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度:砼基础
2.检查井材质、规格:PEΦ200、PEΦ300
3.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ400铸铁井盖
4.其他说明：未尽事项详见图纸设计说明及相关规范，满足图纸施工及规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.65

1.1 普工 工日 0.0519 - - 87.1 4.52

1.2 一般技工 工日 0.0661 - - 134 8.86

1.3 其他人工费 元 1 - - 7.27 7.27

2 材料费 - - - - - 282.63

2.1 塑料检查井 套 1 - - 282.63 282.63

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 303.28

5 管理费 - - 0.15

6 利润 - - 0.1

综合单价 303.53



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 14 页  共 15 
页

项目编码 040504003002 项目名称 塑料检查井 计量单位 座

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度:砼基础
2.检查井材质、规格:PEΦ400、PEΦ500
3.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
4.其他说明：未尽事项详见图纸设计说明及相关规范，满足图纸施工及规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 32.72

1.1 普工 工日 0.0823 - - 87.1 7.17

1.2 一般技工 工日 0.1047 - - 134 14.03

1.3 其他人工费 元 1 - - 11.52 11.52

2 材料费 - - - - - 320.95

2.1 塑料检查井 套 1 - - 320.95 320.95

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 353.67

5 管理费 - - 0.23

6 利润 - - 0.16

综合单价 354.06



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街
道西庄村污水管网项目 标段：

第 15 页  共 15 
页

项目编码 04B001 项目名称 居民入户管连接 计量单位 项

项目特征 1.居民排水管与主管网对接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 958.07

2.1 居民入户管连接 项 1 - - 958.07 958.07

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 958.07

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 958.07



材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄
村污水管网项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道
西庄村污水管网项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

275.93详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要
求所需要的各项的措施、施
工现场文明施工所需要的各
项的措施、施工企业为进行
建设工程施工所必须搭设的
生活和生产用的临时建筑物
构筑物和其他临时设施的措
施、根据我省实际情况，施
工现场扬尘污染防治标准提
高所需增加的措施

183.96详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配件
、半成品等一次运输不能到
达堆放地点，必须进行二次
或多次搬运所发生的内容

详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人工
、施工机械效率的降低等内
容

详见明细表E.3.2

6 041106001001 大型机械设备进出场
及安拆

4004.95详见明细表E.3.2

本页小计 4464.84 --

合    计 4464.84 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄村污水管网项
目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 041201019001 安全生产 459.89 60 275.93 - - - - -

2 04B001

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

459.89 40 183.96 - - - - -

3 041201021001 夜间施工增加 18184.65 0 0 - - - - -

4 041201023001 二次搬运 18184.65 0 0 - - - - -

5 041201020001 冬雨季施工 18184.65 0 0 - - - - -

6 041106001001 大型机械设备进出
场及安拆

4004.95 1333.29 123.57 2511.95 22.6 13.54

合    计 4464.84 1333.29 123.57 2511.95 22.6 13.54 -



措施项目费用分拆表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道
西庄村污水管网项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称
价格 （元

）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费
用

占比 
（%）

金额 （
元）

占比 
（%）

金额 （元
）

占比 
（%）

金额 （
元）

1 041201019001 安全生产 275.93

2 04B001

环境保护费、文
明施工费、临时
设施费及扬尘污
染防治增加费

183.96

3 041201021001 夜间施工增加

4 041201023001 二次搬运

5 041201020001 冬雨季施工

6 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

4004.95

本页小计 4464.84 -- -- --

合    计 4464.84 -- -- --



大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道
西庄村污水管网项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄
村污水管网项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄村污水管网项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填
写“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道
西庄村污水管网项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税
价格

增值税 含税价格 不含税
价格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄村污水
管网项目 标段： 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元
)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄村污水管
网项目 标段： 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄村污水管
网项目 标段： 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：2026年博爱县鸿昌街道西庄村污水管
网项目 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 1149861.51 9 103487.54

合    计 103487.54


