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博爱县农村公路 2025年县乡村道安防工程 【说明】

河南众智公路勘测设计有限公司

说 明 书

1、任务依据

《博爱县农村公路 2025年县乡村道安防工程》测设合同。

2、采用的标准、规范

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号）

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（公路工程部分）（2002）》

《道路工程制图标准》（GBJ50162—92）

《公路安全生命防护工程实施技术指南》

《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）

《公路工程抗震设计规范》（JTG B02—2013）

《道路交通标志和标线》（GB 5768.2—2022）

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671—2021）

《道路交通标志和标线设置规范》（JTG D82—2009）

《公路交通标志和标线设置手册》(JTG D82-2009)

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）

《公路工程基本建设项目概算预算编制方法》（JTG 3830-2018）

《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）

《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）

3、概述

3.1项目概况

博爱县农村公路 2025年县乡村道安防工程共分为六册：

序号 项目名称

第一册 高九路(蒋村—大练线）安防工程

第二册 焦白线安防工程

第三册 下金线安防工程

第四册 博王线安防工程

第五册 下闪线安防工程

第六册 村道安防工程

项目概况如下：

第一册 S104高九线（蒋村-大练线），原老路为二级路，路面为沥青混凝土路面（升级

干线未接养），路基宽度为 12米，路面宽度为 9米，设计速度为 60km/h，其中过村路段限

速 40km/h。本项目道路各项技术指标维持现状不作调整。

该项目起点位于大练线与高九线交叉口处，起点桩号为 K0+000，路线向西行进，途经蒋

村，路线于桩号 K8+030处折向北行进，终点桩号为 K8+500，路线全长 8500米，其中隐患段

长度为 8500米。

第二册 X016焦白线，原老路为二级路，路面为沥青混凝土路面，路基宽度为 12米，路

面宽度为 9米，设计速度为 60km/h，其中过村路段限速 40km/h，其中过村路段限速 40km/h。

本项目道路各项技术指标维持现状不作调整。

该项目起点位西官庄村西侧，起点桩号为 K0+000，路线向西行进，途经东邱村、西邱村

和东金城村，路线于桩号 K2+480处折向南行进，途经、南庄村和张茹集村，在桩号 K8+410

处折向西行进，穿白马沟村，终点止于大练线，终点桩号为 K11+346，路线全长 11346米，

其中隐患段长度为 3400米。

第三册 X022下金线，该原老路为二级路，路面为沥青混凝土路面，路基宽度为 12米，

路面宽度为 9米，设计速度为 60km/h，其中过村路段限速 40km/h，其中过村路段限速 40km/h。

本项目道路各项技术指标维持现状不作调整。

该项目起点位于大练线，起点桩号为 K10+240，路线向东行进，途经西金城村和东金城

村，路线于桩号 K13+295处折向南行进，终点止于东金城村内，终点桩号为 K13+480，路线

全长 3240米，其中隐患段长度为 900米。

第四册 X026博王线，该原老路为二级路，路面为沥青混凝土路面，路基宽度为 12米，

路面宽度为 9米，设计速度为 60km/h，其中过村路段限速 40km/h，其中过村路段限速 40km/h。

本项目道路各项技术指标维持现状不作调整。
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该项目起点位于玉祥路，起点桩号为 K1+000，路线向南行进，途经葛庄村、太子庄村、

齐村和南水屯村，终点止于东王贺村北侧，终点桩号为 K11+795，路线全长 10795米，其中

隐患段长度为 2800米。

第五册 Y016下闪线，该原老路为二级路，路面为沥青混凝土路面，其中 K1+240-K5+388段

路面宽度为 7.5米，路基宽度为 10.5米，K5+388至终点段路面宽度为 9米，路基宽度为

12米，设计速度为 60km/h，其中过村路段限速 40km/h。本项目道路各项技术指标维持现状

不作调整。

项目起点位于下伏头村北侧村口处，路线向北行进，于桩号 K1+745处折向东行进，后

于桩号 K2+170处折向南行进，途经大新庄村、狄庄村和吕店村，终点止于 S104，终点桩号

为 K7+835，路线全长 6595米，其中隐患段长度为 3000米。

第六册村道安防工程合集，其中包含五条村道分别为：

道路名称 道路等级 路面类型 路面宽度 起点桩号 终点桩号 隐患长度

C526江方线 四级 待建 4.5米 K0+000 K6+432 6432米

C540于庄村

道
四级 沥青路面 7.5米 K0+000 K2+240 1500米

C060许湾村

道
水泥路面 水泥路面 5.0米 K0+000 K0+465 464米

C058吴窑村

道
水泥路面 水泥路面 5.0米 K0+550 K1+835 800米

C570洛坡村

道
水泥路面 水泥路面 3.5米 K0+000 K0+245 245米

3.2项目现状调查与分析

本项目公路交通安全设施主要包括交通标志、交通标线、护栏等,全段交通安全设施参

照《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2006)以及《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)

规范设置。

1）标志标牌

本次项目除 C526为待建道路，未进行标志牌设置，其余路段现场警告标志、禁令标志

和指路标志等均设置较为完善，现状较好。本次工程现状标志全部予以利用。

2）交通标线

项目路段标线均采用热熔涂料，标线设置类型包含车行道边缘线、人行横道标线、导向

箭头、横向减速标线、人行横道预告标线等。标线设置情况 如下表所示：

（1）可跨越对象车行道分界线采用黄色虚线，实线长 4m，空档长 6m，线宽 15cm，用以

分隔对向形式交通流，设在车行道中心位置，在保证安全的情况下，允许车辆越线超车。

（2）车行道边缘线采用白色实线，线宽 15cm（部分交通量较小路段采用 10cm）。用以

指示机动车道的边缘，保证行车安全。在出入口、交叉口及允许路边停车路段等允许机动

车跨越边缘线的地方，可是设置车行道边缘白色虚线。车行道边缘白色虚线的虚线线段及

间隔长分别为 200cm和 400cm。

（3）人行横道线为白色平行粗实线（又称斑马线），既标示一定条件下准许行人横穿

道路的路径，又警示机动车驾驶人注意行人及非机动车道过街。本次设计人行恨到县宽度

为 5m，人行横道线的线宽为 40cm，线间间隔为 60cm；无信号灯路段配合人行横道线预告标

示。

（4）桥梁立面标记用以提醒驾驶人注意，在桥梁混凝土护栏上进行施画，用以提醒驾

驶人小心驾驶，标线为黄黑详尽的倾斜线条，斜线倾角为 45°，线宽均为 15cm。设置是应

把向下倾斜的一边朝向车行道。

3）护栏

项目路段护栏按照《公路交通安全设施设计规范》(JTG D80-2006)相关要求进行建设，

本项目对路段内波形梁护栏以及混凝土护栏进行现场调查。

根据现场统计情况，高九线北临蒋沟河，现场缺少防撞护栏；洛坡村道东侧均为临崖

路段，根据现场实际情况应增设护栏；许湾村道路南侧为丹河，现场路侧缺少防撞护栏；

吴窑村道出村后坡度较大且存在急弯路段，现场缺少相应的安全措施，根据实际情况应增

设护栏。

根据交通事故、公路风险等排查，本项目主要存在的安全隐患有:道路标线模糊不清，

部分道路百米桩和里程碑缺失，路侧危险路段缺少波形梁护栏等风险，存在较大的安全隐
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患。

临崖路段缺少护栏

路面标线模糊不清

3.2 测设经过

我单位对本项目进行外业相关调查。根据调查结果，本着完善安全设施、节省投资的

原则，严格按照交通部颁布的规程和规范进行安全生命防护工程施工图设计。

4、安全设施设计说明

本项目的安全设施设计涵盖了交通标志、波形梁护等内容。

4.1 设计原则

设计在“充分满足功能要求并适当考虑美观”的前提下，遵循“降低造价，资源节约，

环境友好”的原则，贯穿“主动引导、被动防护”的设计思路，进行道路安全设施科学化、

标准化、系统化的设计。

4.2 设计方案

本项目安全设施的设计方案，根据拟定的路线平纵面指标、平面交叉口情况等综合因素，

并结合路线，进行安全设施总体方案设计。

4.3 交通标志

本项目交通标志的选用是在充分调查研究区域内原有安全设施，对交通标志的设置统筹

规划，使行车驾驶者能准确判断、安全顺畅地到达目的地。

标志设置考虑因素：易读性、醒目性、公认性。

4.3.1布设原则

合理选择信息，设计遵循“安全、环保、舒适、和谐”、“以人为本，安全至上”的设

计理念，标志的版面设计以驾驶人员按设计速度行驶时能及时辨认标志信息为基本原则，

同时力求使版面美观、醒目，注意与其它沿线设施系统的协调配合。力求做到各类标志齐

全、功能完整。通过对司乘人员适时、准确的诱导，将道路快速、舒适、安全的效能充分

发挥出来。

4.3.2 标志版面设计

本项目设警告标志。地名标志为黄底、黑边、黑图案。

标志尺寸选用依据《道路交通标志和标线》（GB 5678.2-2022）之规定设计，汉字和阿

拉伯数字高度均按 40cm。

4.3.3 标志的设置

标志设置不得侵入公路建筑限界。标志的支撑按标志板面的大小以及视认要求采用了单

柱式结构形式。设计荷载考虑风荷载。

4.3.4 标志材料与制作

（1） 版面材料

根据标志的版面尺寸、结构型式的不同，标志板选用 2mm 厚铝合金板, 板面四角应加

工为圆弧状。为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理。铝合金板和龙骨之间采

用铝合金沉头铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之
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间采用双头螺栓连接。标志板面应无裂缝、撕破或其它表面缺陷，标志板边缘应整齐、光

滑，标志板的尺寸误差应小于±0.5％,平面翘曲的误差应小于±3mm/m。版面材料：本工程、

单柱式标志使用Ⅲ类反光膜。

（2）立柱和横梁

标志立柱、横梁均采用普通碳素结构钢，凡钢管外径在 152mm 以下（含 152mm）的立

柱和横梁，采用普通碳素结构钢（Q235）焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）

要求；凡钢管外径在 152mm 以上的立柱和横梁均应采用普通碳素结构钢（Q235）热轧无缝

钢管，并符合《结构用无缝钢管》（GB/T8162-2018）的规定，特殊规定除外。标志立柱柱

帽和横梁帽采用普通碳素结构钢板，板厚一般采用 3mm。

（3） 标志制作

1）标志底板应根据设计尺寸在工厂进行加工成型，并根据设计文件的要求进行加固、

拼接、冲孔、卷边。对于铝板拼接后铆钉痕迹明显的问题，施工中应首先将钉铆处的铝板

按铆钉头大小起窝，打入铆钉后，再用砂轮将铆钉头磨平，可以较好地解决铆钉痕迹明显

的问题。除面积小的标志外，所有标志边部均须采用铝槽（或角钢）加固处理；

2）加工完成后，标志板应进行脱脂、清洗、干燥等工作；

（4）制作标志版面

1）标志面的制作应符合下列规定：

a.标志反光膜应在干净、无尘土、温度不低于 18℃、相对湿度在 20%～50%的车间内进

行粘贴。标志反光膜的逆反射性能应符合设计文件的要求；

b.版面的形状、箭头、编号、图形、边框及所采用的汉字、阿拉伯数字、英文字母及隔

音符号应严格按照设计文件的规定执行；

c.反光文字符号应采用电脑刻绘机来完成。标志底膜应在专用的真空热敏压贴机或连续

电动滚压膜机上完成贴膜，文字符号一般采用转移膜法粘贴；

d.反光膜应尽量减少拼接，任何字符不允许拼接，标志板的长度或宽度小于反光膜产品

的最大宽度时，底膜不应有拼接缝，当不能避免接缝时，应使用反光膜；在粘贴底膜时，

横向不宜有拼接，竖向拼接时上膜须压接下膜，压接宽度不应小于 5mm，当采用平接时，

其间隙不应超过 1mm。距标志板边缘 50mm 之内，不得有拼接；

e.对于接缝处反光膜易产生锯齿形裂缝的问题，在贴膜后，在反光膜自行裂开前先后在

铝板接缝处把反光膜人为断开成一条直线，可以得到较好解决。

2）包装、贮存及运输标志面时，应符合下列规定；

a.贴上反光膜的标志板应用保护纸进行分隔，并应存放在室内干燥的地方。标志可以分

层贮存，但应用发泡胶把两块标志分隔。标志也可以竖立贮存以减少压力，一些小标志可

以悬挂贮存；

b.标志面应有软衬垫材料加以保护，以免搬运中受到刻划或其它损伤。

（5）制作结构件

1）所有钢构件的钻孔、冲孔、焊接均应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）

和设计文件的要求在防腐处理之前完成；

2）标志支撑结构中所有钢构件均应进行热浸镀锌防腐处理，立柱及横梁进行涂塑工艺，

热浸镀锌、涂塑工艺按现行《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671—2021）和

《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）之规定。立柱及横梁涂塑

颜色为乳白色，色号为 PCF 9016。

4.3.5 标志安装

（1）标志定位与基础浇筑

1）所有交通标志均应按设计文件的要求确定设置位置，并应与管理单位充分协调，特

别应注意对路侧的通信、电力管道的保护；

2）标志基础的地基承载力应满足设计文件的规定，并不得小于 150kpa。基础的施工应

符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）的规定，浇筑混凝土时，应注意准确

设置地脚螺栓和底座法兰盘；

3）水泥混凝土基础：符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有

关规定。

（2） 标志安装

1）基础混凝土应一次性浇筑，并且必须保证基础法兰盘安装的水平度及垂直度，混凝
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土浇注完成后，法兰盘表面应擦拭干净，不得有混凝土或其它异物，基础法兰盘以上的螺

栓部分涂上黄油后包扎好，防止碰坏丝扣。立柱必须在基础混凝土强度达到设计强度的 80%

以上时才能安装；

2）标志板与铝合金龙骨的连接、龙骨与支架连接应牢固,铝合金板面应作折边处理。标

志板安装到位后，应进行板面平整度和安装角度的调整；

3）粘贴反光膜时应采用车间施工的方法，必须保证标志底板洁净干燥，否则因标志板

尺寸较大、反光膜等级较高、质胶脆，很容易出现气泡，对于已形成的气泡，可分别采

取抽吸、吹烫、修补等处理措施。

4.4 交通标线

4.4.1 本项目标线采用热熔反光型路面标线。

4.4.2 连续设置的实线类标线，应每隔 15m左右设置排水缝，宽度为 3～5cm。

4.4.3 交通标线应采用反光标线，干膜厚度为 2mm，白色反光标线的初始逆反射亮度系

数不应低于 150mcd.m
-2
.lx

-1
，黄色反光标线的初始逆反射亮度系数不应低于 100mcd.m

-2
.lx

-1
。

4.4.4 标线宽度必须一致、线型规则、边缘整齐、线型顺畅。

4.4.5标线施工应根据设计要求进行标线放样，纵向标线应与路线线型、路缘石边缘线

顺适。

4.4.6 标线材料的选择、标线厚度、玻璃微珠的含量等均应符合相关规范或设计文件的

要求。

4.4.7 标线涂料的性能应符合下表规定

热熔型涂料的性能

项目
热熔型

反光型 凸起型

密度，g/㎝³ 1.8～2.3

软化点，℃ 90～125 ≥100

涂膜外观
干燥后，应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，

涂膜颜色和外观应与标准板差异不大

不粘胎干燥时间，min ≤3

抗压强度，MPa ≥12
23℃±1℃时，≥12

50℃±2℃时，≥2

耐磨性，mg

（200转/100g后减

重）

≤80（JM-100橡胶砂轮） /

耐水性 在水中浸 24h应无异常现象

耐碱性 在氢氧化钙饱和溶液中浸 24h应无异常

玻璃珠含量，% 18～25

流动度，s 35±10 /

涂层低温抗裂性
-10℃保持 4h，室温放置 4h为一个循环，连续做三个

循环后应无裂纹

加热稳定性
200℃～220℃在搅拌状态下保持 4h，应无明显泛黄、

焦化、结块等现象

人工加速耐候性

经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥

落；允许轻微粉化和变色，但色品坐标应符合规定范围，

亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的 20%。

4.4.8 玻璃珠

根据玻璃珠与路面标线涂料的结合方式不同，玻璃珠可分为面撒玻璃珠和预混玻璃珠两

种。

面撒玻璃珠为涂料在路面划出标线后，播撒在未干的标线涂料表面的玻璃珠。

预混玻璃珠在路面标线涂料划线以前，均匀混合在该涂料中的玻璃珠。

路面标线用玻璃珠根据粒径分布不同，可分为 1号、2号、3号三个型号，其粒径分布

见下表：
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玻璃珠的粒径分布

型号 玻璃珠粒径 S/μm 玻璃球质量百分比/%

1号

S＞850 0

600＜S≤850 15～30

300＜S≤600 30～75

106＜S≤300 10～40

S≤106 0～5

2号

S＞600 0

300＜S≤600 50～90

150＜S≤300 5～50

S≤150 0～5

3号
S＞212 0

S≤90 0～4

1号玻璃珠宜用作热熔型、双组份、水性路面标线涂料的面撒玻璃珠。

2号玻璃珠宜用作热熔型、双组份、水性路面标线涂料的预混玻璃珠。

3号玻璃珠宜用作溶剂型路面标线涂料的面撒玻璃珠。

热熔反光型路面标线涂料中应含不少于 30%的玻璃珠。

4.4.8.1外观要求

玻璃珠应为无色松散球状，清洁无明显杂物。在显微镜或投影仪下，玻璃珠应为无色

透明的球体，光洁圆整，玻璃珠内无明显气泡或杂质。

4.4.8.2成圆率

有缺陷的玻璃珠如椭圆形珠、不圆的颗粒、失透的珠、熔融粘连的珠、有气泡的玻璃

珠和杂质等的质量应小于玻璃珠总质量的 20%，即玻璃珠成圆率不小于 80%，其中粒径在

850～600μm范围内玻璃珠的成圆率不应小于 70%。

4.4.8.3密度

玻璃珠的密度应在 2.4～4.3g/㎝³的范围内。

4.4.8.4折射率

玻璃珠的折射率不应小于 1.50。

4.4.8.5耐水性

在沸腾的水中加热后，玻璃珠表面不应呈现发雾现象，对 1号和 2号玻璃珠，中和所用

0.01mol/L盐酸应在 10mL以下；对 3号玻璃珠，中和所用 0.01mol/L盐酸应在 15mL以下。

4.4.8.6磁性颗粒含量

玻璃珠中磁性颗粒的含量不得大于 0.1%。

4.4.8.7 防水涂层要求

所有玻璃珠应通过漏斗而无停滞现象。

4.4.9横向减速标线

本项目横线减速标线采用白色热熔凸起型反光标线，其干膜厚度为 7mm。在正常使用年

限内，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 150mcd·m-2·lx-1
。

1）喷涂热熔凸起型反光标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及

行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至振荡标线充分干燥。

2）横向减速标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔、特殊标线的图

案、标记，如箭头及字母等的尺寸，应按图纸规定办理。

3）横向减速标线施工施工应在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于 10℃时暂时

停止施工。

4）设置横向减速标线的路面表面应打扫干净，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他

有害物质。

4.5波形梁护栏

依据本项目道路等级，根据规范相关要求，路侧为临崖地段设置 C级波形梁护栏。

波形梁护栏防撞等级为 Gr-C-4E和 Gr-C-4C级，Gr-C-4E和 Gr-C-4C级路侧波形护栏由

二波波形梁板（310x85x2.5mm）、立柱（114x4.5mm）和托架（300x70x4.5mm）等组成。

5 施工技术要求
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5.1 交通标线

5.1.1 施工技术要求

1) 新铺沥青路面的交通标线施工，可在路面施工完成 7d 后开始。新建水泥混凝土路

面 的交通标线施工，应在混凝土养护膜老化起皮并清除后开始。

2)交通标线宜在白天施工。在雨、雪、沙尘暴、强风、气温低于材料规定施工温度的 天

气，应暂停施工。 突起路标宜在交通标线施工完成后安装，且不得影响标线质量。清除原

有交通标线、 突起路标时，应清理干净并不得损坏路面，不得影响新标线的施划。

3)交通标线宜采用机械化施工。施工专用机械设备应符合设计文件或产品使用说明书

的规定。

4)交通标线正式施划前应在试验路段进行试划，试验路段应有代表性，长度不宜短于

200m。

5) 试验路段应结合设计文件和交通标线材料使用说明书的规定对划线车的行驶速度，

试划标线的长度、宽度、厚度，玻璃珠面撒率，标线的逆反射亮度系数等进行现场检测， 确

定施工参数。检测结果符合规定时，施工参数可作为正式施工的依据；否则应调整施工参

数， 直至检测结果符合规定为止。

6)交通标线的施工应符合下列规定：

路面清洁。路面应清洁干燥，不得存在松散颗粒、灰尘、沥青渣、油污或其他有害材料。

标线放样。应根据设计文件的要求确定标线位置、 宽度、长度，标线应与公路线形相协

调，流畅美观。

确定参数。应根据试验路段确定的施工参数进行施工。

热熔型涂料标线施工。 热熔型涂料标线施工时，应在路面上先涂抹 60~230g/m2 的下

涂剂。下涂剂不粘车轮胎、不粘附灰尘和砂石时，可进行标线涂布作业。 根据热熔型涂料

采 用的树脂类型和配方，将热熔型涂料加热至 180~220℃之间的合适温度后，可用划线机

涂 敷于路面，同时撒布玻璃珠， 撒布时间应严格控制。施工完成后 5min，涂料不粘附轮

胎时， 可开放交通。踪检测，检测频率宜为每 150m 检测 1 次。

5.2 护栏

5.2.1 施工技术要求

1) 立柱放样

应根据设计文件进行立柱放样，包括过渡段及渐变段的护栏立柱，并以桥梁、通道、涵

洞、隧道、中央分隔带开口、互通式立体交叉等为控制立柱的位置，进行测距定位。

立柱放样时可利用调节板调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。

应调查立柱所在位置是否存在地下管线、 排水沟、泄水槽等设施，或构造物顶部埋土

深 度不足的情况。

2) 立柱安装

立柱纵向和横向位置应符合设计文件的规定， 并与公路线形相协调。

位于土基中的立柱，宜采用打入法施工；位于石方区或填石区的立柱，宜采用钻孔法施

工，也可采用挖埋法施工，或根据设计文件的要求设置混凝土基础。

采用打入法施工时，立柱表面可标注表示打入深度的刻度尺。打入过深时，不得将立柱

部分拔出加以矫正，应将其全部拔出，将基础压实到设计规定的要求后再重新打入。立柱

无 法打入到要求深度时，不得将立柱的地面以上部分焊割、钻孔，不得使用锯短的立柱，

宜采 用钻孔法安装立柱，也可采用挖埋法安装立柱，或依据设计变更的要求改成混凝土基

础。

采用钻孔法施工时，可根据土质条件确定钻孔深度，立柱固定后缝隙应灌注砂浆或混凝

土并夯实。

采用挖埋法施工时，回填土应分层夯实，每层回填土厚度不应超过 15cm ，回填土的压

实度不应小于设计规定值。填石路基中的柱坑，应用粒料回填并夯实。挖埋法施工时，也

可 直接回填混凝土并振捣。

在铺有路面的路段设置立柱时，柱坑从路基至面层以下 5cm 处应采用与路基相同的材

料回填并分层夯实，余下部分应采用与路面相同的材料回填并压实。

立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形，立柱端部不得有明显的变

形、破损。

柱位于排水设施位置处时，施工安装后应使用砂浆灌满立柱周围的缝隙，并在表
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面涂 抹沥青。

3) 防阻块、托架、横隔梁安装

防阻块、托架应通过连接螺栓固定于护栏板和立柱之间，在拧紧连接螺栓前应调整防阻

块、托架使其准确就位。不得改变防阻块、托架的形状， 以适应安装条件。

4) 护栏板安装

护栏板应通过拼接螺栓相互连接成纵向横梁，并由连接螺栓固定于防阻块、托架或横隔

梁上。护栏板拼接方向应与行车方向一致。拼接螺栓必须采用高强螺栓。

立柱间距不规则时，可利用调节板、梁进行调节，不得采用现场切割护栏板的方法。 所

有的连接螺栓及拼接螺栓应在护栏的线形达到规定要求时才能拧紧。终拧扭矩应符合

下表规定：

表 5-1 波形梁护栏连接螺栓及拼接螺栓的终拧扭矩规定值

螺栓类型 螺栓直径( mm ) 扭矩值(N.m )

普通螺栓

M16 60~68

M20 95~102

M22 163~170

高强螺栓 315~430

5) 端头安装

波形梁护栏应按设计文件的规定进行端部处理，护栏端头应通过拼接螺栓与护栏板牢固

连接。 拼接螺栓应采用高强螺栓，或符合设计文件的要求。

5.3里程碑、百米桩

1）里程碑的任何部分不得侵入公路建筑限界。路基段里程碑及百米桩设置于土路肩外

侧，紧靠土路肩外侧设置，并采用 C30混凝土设置基础，保证其稳定性。

2）里程碑和百米桩采用外购玻璃钢，别名：玻璃纤维增强复合塑料。该材料拉伸强度

不小于 60MPa，曲折强度则不小于 90MPa，热变形温度≥60℃。室外耐候抗老化指标≥三级。

6、安全措施

1）施工方在施工时，应在各个作业段配备足够的安全管理人员；

2）施工方应在工程起终点、作业段等工程点设置各种安全标志；

3）安全管理人员应身着标志服，配备对讲机、小红旗、哨子等；

4）作业人员应配备安全服、标志服等，在施工现场配备防火、防电措施；

5）施工完成后，应清理不必要的临时设施标志。

7、其他

施工单位施工前应详细研究图纸，搞清设计意图，发现设计图纸与实际情况不符合，应

及时与相关部门联系，及时协商解决，对图纸不足之处进行完善。

8



工 程 进 度 图

   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程                                                                                   第1页 共1页 

序号 工程名称 单位 数量

2026年

备注

6月 7月

1
准备工作及材料

运输
km 28.041

2 沿线安防设施 km 28.041

3 挖补坑槽工程

编制：                    复核：              审核：







第一册
高九路（蒋村-大练线）安防工程
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 安全设施统计表
  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(高九线) 第 1 页   共 1 页  

序号 名称、规格及型号 单位 数量 备注

1 热熔喷涂型反光标线 平方米 3190.74

2 桥梁立面反光漆 平方米 51.48

3 热熔凸起型减速标线 平方米 127.58 

4 C级波形梁护栏 米 4124.00 

编制：          复核： 审核：                
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减 速 标 线 设 置 一 览 表
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(高九线) 第 1 页  共 2 页    

序 号 桩号
路面宽度 设置宽度 横向减速标线

备   注
（m） （m） （m²）

1 K0+020 9.00 4.50 18.23 与大练线相交，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

2 K2+670 9.00 4.50 18.23 与博王线相交，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

3 K2+725 9.00 4.50 18.23 与博王线相交，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

4 K3+655 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

5 K3+725 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

6 K7+050 9.00 4.50 18.23 蒋村村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

7 K7+800 9.00 4.50 18.23 蒋村村口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

本页小计 127.58 

编制： 复核： 审核：                       
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标 线 设 置 一 览 表
  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(高九线)

序 号 桩号
长度 路面宽度 15cm路面中心线（m²） 15cm车行道边缘线 人行横道线 桥梁立面标记

备   注
（m） （m） 黄色实线 黄色虚线 （m²） （㎡） （㎡）

1 K0+000 ～ K0+421 421 9.00 23.76 126.30 

2 K0+421 ～ K0+443 22 9.00 10.8 6.60 51.48 桥梁段

3 K0+443 ～ K8+030 7587 9.00 453.72 2276.10 

4 K8+030 ～ K8+060 30 9.00 4.5 9.00 弯道处

5 K8+060 ～ K8+500 440 9.00 26.4 132.00 

6 K2+712 9.00 40.52 与博王线交叉口处

7 K5+030 9.00 40.52 交叉口处

8 K7+363 9.00 40.52 交叉口处

小计 15.30 503.88 2550.00 121.56 51.48 

合计 8500 3190.74 51.48 

编制： 复核： 审核：
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Gr-C-4E波形梁护栏工程数量表

 博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(高九线)   第 1 页  共 1 页   

序号 起讫桩号 位置
长度
（m）

端部 标准段
D-1端头 Ⅱ类反光膜

备注立柱（含柱帽） 波形梁板(含螺栓） 混凝土 立柱（含柱帽） 波形梁板(含螺栓）

（kg） （kg） （m³） （kg） （kg） （kg） （㎡）

1 K2+728 ～ K3+196 右侧 468.0 192.10 170.21 5.43 3261.31 4883.08 32.40 2.6 

2 K3+208 ～ K3+544 右侧 336.0 192.10 170.21 5.43 2317.25 3469.55 32.40 2.0 

3 K3+552 ～ K3+692 右侧 140.0 192.10 170.21 5.43 915.46 1370.69 32.40 1.1 

4 K3+710 ～ K4+078 右侧 368.0 192.10 170.21 5.43 2546.11 3812.23 32.40 2.1 

5 K4+090 ～ K4+318 右侧 228.0 192.10 170.21 5.43 1544.83 2313.04 32.40 1.5 

6 K4+330 ～ K4+730 右侧 400.0 192.10 170.21 5.43 2774.98 4154.90 32.40 2.3 

7 K4+755 ～ K5+019 右侧 264.0 192.10 170.21 5.43 1802.30 2698.54 32.40 1.7 

8 K5+037 ～ K5+365 右侧 328.0 192.10 170.21 5.43 2260.03 3383.89 32.40 1.9 

9 K5+380 ～ K5+700 右侧 320.0 192.10 170.21 5.43 2202.82 3298.22 32.40 1.9 

10 K5+715 ～ K6+031 右侧 316.0 192.10 170.21 5.43 2174.21 3255.38 32.40 1.9 

11 K6+048 ～ K6+348 右侧 300.0 192.10 170.21 5.43 2059.78 3084.05 32.40 1.8 

12 K6+380 ～ K6+532 右侧 152.0 192.10 170.21 5.43 1001.28 1499.19 32.40 1.2 

13 K6+554 ～ K6+710 右侧 156.0 192.10 170.21 5.43 1029.89 1542.02 32.40 1.2 

14 K6+725 ～ K6+789 右侧 64.0 192.10 170.21 5.43 371.90 556.84 32.40 0.8 

15 K6+800 ～ K7+028 右侧 228.0 192.10 170.21 5.43 1544.83 2313.04 32.40 1.5 

16 K7+044 ～ K7+100 右侧 56.0 192.10 170.21 5.43 314.69 471.17 32.40 0.7 

合计 4124.00 3073.60 2723.39 86.90 28121.66 42105.82 518.40 26.00 

      编制： 复核： 审核：
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第二册
焦白线安防工程
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 安全设施统计表
 博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(焦白线) 第 1 页   共 1 页  

序号 名称、规格及型号 单位 数量 备注

1 热熔喷涂型反光标线 平方米 4195.30 

2 桥梁立面反光漆 平方米 304.20 

3 热熔凸起型减速标线 平方米 200.48 

4 百米桩 块 80

5 里程碑 块 10

6 挖补坑槽 平方米 743.00 

编制：          复核： 审核：                
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减 速 标 线 设 置 一 览 表
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(焦白线) 第 1 页  共 2 页    

序 号 桩号
路面宽度 设置宽度 横向减速标线

备   注
（m） （m） （m²）

1 K0+390 9.00 4.50 18.23 东邱村村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

2 K1+020 9.00 4.50 18.23 西邱村村口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

3 K1+250 9.00 4.50 18.23 金城乡口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

4 K2+430 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

5 K2+500 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

6 K2+750 9.00 4.50 18.23 金城乡口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

7 K7+300 9.00 4.50 18.23 张茹集村村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

8 K7+720 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

9 K7+815 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

10 K8+140 9.00 4.50 18.23 张茹集村村口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

11 K11+290 9.00 4.50 18.23 与大练线交叉处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

本页小计 200.48 

编制： 复核： 审核：                       
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标 线 设 置 一 览 表
  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(焦白线)

序 号 桩号
长度 路面宽度 15cm路面中心线（m²） 15cm车行道分界线 15cm车行道边缘线 人行横道线 桥梁立面标记

备   注
（m） （m） 黄色实线 黄色虚线 （m²） （m²） （m²） （㎡）

1 K0+000 ～ K1+129 1129 9.00 66.24 338.70 

2 K1+129 ～ K1+142 13 9.00 9.45 3.90 30.42 桥梁段

3 K1+142 ～ K5+859 4717 9.00 280.02 1415.10 

4 K5+859 ～ K5+880 21 9.00 10.65 6.30 49.14 桥梁段

5 K5+880 ～ K6+590 710 9.00 39.60 213.00 

6 K6+590 ～ K6+614 24 9.00 11.10 7.20 56.16 桥梁段

7 K6+614 ～ K11+112 4498 9.00 266.88 1349.40 

8 K11+112 ～ K11+184 72 9.00 18.3 21.60 168.48 桥梁段

9 K11+184 ～ K11+346 162 9.00 8.22 48.60 

10 K2+067 9.00 40.52 金城村内交叉路口

11 K7+700 9.00 40.52 张茹集小学门口

小计 49.50 660.96 3403.80 81.04 304.20 

合计 11346 4195.30 304.20 

编制： 复核： 审核：
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百 米 桩、里 程 碑 设 置 一 览 表
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(焦白线) 第 1 页  共 1 页   

序 号 桩号
百米桩 里程碑

备   注
个数（块） C30混凝土（m³） HPB300(kg) 个数（块） C30混凝土（m³） HPB300(kg)

1 K0+000 ~ K0+400 4 0.12 2.90 1 0.23 3.20 

2 K0+700 ~ K0+800 2 0.06 1.45 0 0.00 0.00 

3 K1+000 ~ K1+300 3 0.09 2.18 1 0.23 3.20 

4 K1+700 ~ K1+900 3 0.09 2.18 0 0.00 0.00 

5 K2+700 ~ K7+300 42 1.30 30.45 5 1.14 16.00 

6 K8+500 ~ K11+346 26 0.81 18.85 3 0.68 9.60 

合计 80 2.48 58.00 10 2.275 32.00 

编制： 复核： 审核：                       
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挖 补 坑 槽 工 程 数 量 表 
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(焦白线） 第 1 页   共 1 页  

序号 起迄桩号
长度    
（m）

宽度    
（m）

挖坑槽（m³） 补坑槽（㎡）

备注
3cm细粒式沥青混凝土

上面层
4cm中粒式沥青混凝土

下面层
18cm水泥稳定碎石

基层
3cm细粒式沥青混凝土

（AC-10C)
乳化沥青黏层

4cm中粒式沥青
混凝土（AC-

16C)
乳化沥青黏层 18cmC30水泥混凝土

1 K0+315 ～ K0+338 23.00 5.00 3.45 4.60 20.70 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 

2 K1+702 ～ K1+710 8.00 4.00 0.96 1.28 5.76 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 

3 K2+768 ～ K2+775 7.00 5.00 1.05 1.40 6.30 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 

4 K3+120 ～ K3+128 8.00 6.00 1.44 1.92 8.64 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 

5 K3+852 ～ K3+866 14.00 5.00 2.10 2.80 12.60 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

6 K4+385 ～ K4+400 15.00 6.00 2.70 3.60 16.20 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

7 K4+930 ～ K4+938 8.00 4.00 0.96 1.28 5.76 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 

8 K6+120 ～ K6+133 13.00 6.00 2.34 3.12 14.04 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 

9 K7+759 ～ K7+769 10.00 4.50 1.35 1.80 8.10 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

10 K7+889 ～ K7+895 6.00 3.00 0.54 0.72 3.24 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

11 K7+928 ～ K7+935 7.00 3.00 0.63 0.84 3.78 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 

12 K7+980 ～ K7+985 5.00 3.00 0.45 0.60 2.70 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

13 K8+933 ～ K8+952 19.00 4.00 2.28 3.04 13.68 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 

14 K10+005 ～ K10+022 17.00 4.00 2.04 2.72 12.24 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 

160.0 22.29 29.72 133.74 743.00 743.00 743.00 743.00 743.00 

                       编制：         复核：                                          审核：
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第三册
下金线安防工程
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 安全设施统计表
  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（下金线） 第 1 页   共 1 页  

序号 名称、规格及型号 单位 数量 备注

1 热熔喷涂型反光标线 平方米 1258.24 

2 桥梁立面反光漆 平方米 163.80 

3 热熔凸起型减速标线 平方米 72.90 

4 百米桩 块 15

5 里程碑 块 1

6 挖补坑槽 平方米 513.00 

编制：          复核： 审核：                
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减 速 标 线 设 置 一 览 表
    博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（下金线） 第 1 页  共 2 页    

序 号 桩号
路面宽度 设置宽度 横向减速标线

备   注
（m） （m） （m²）

1 K10+250 9.00 4.50 18.23 与大连线相交，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

2 K11+720 9.00 4.50 18.23 金城乡口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

3 K12+050 9.00 4.50 18.23 金城乡中心学校门口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

4 K12+150 9.00 4.50 18.23 金城乡西金城小学门口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

本页小计 72.90 

编制： 复核： 审核：                       
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标 线 设 置 一 览 表
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（下金线）

序 号 桩号
长度 路面宽度 15cm路面中心线（m²） 15cm车行道分界线 15cm车行道边缘线 人行横道线 桥梁立面标记

备   注
（m） （m） 黄色实线 黄色虚线 （m²） （m²） （㎡） （㎡）

1 K10+240 ～ K12+963 2723 9.00 161.88 816.90 

2 K12+963 ～ K13+033 70 9.00 18.00 21.00 163.80 桥梁段

3 K13+033 ～ K13+480 447 9.00 25.32 134.10 

4 K12+090 9.00 40.52 金城乡中心学校门口

5 K12+140 9.00 40.52 金城乡西金城小学门口

小计 18.00 187.20 972.00 81.04 163.80 

合计 3240 1258.24 163.80 

编制： 复核： 审核：
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百 米 桩、里 程 碑 设 置 一 览 表
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（下金线） 第 1 页  共 1 页   

序 号 桩号
百米桩 里程碑

备   注
个数（块） C30混凝土（m³） HPB300(kg) 个数（块） C30混凝土（m³） HPB300(kg)

1 K10+240 ~ K11+800 15 0.47 10.88 1 0.23 3.20 

合计 15 0.465 10.88 1 0.2275 3.20 

编制： 复核： 审核：                       
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挖 补 坑 槽 工 程 数 量 表 
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(下金线） 第 1 页   共 1 页  

序号 起迄桩号
长度    
（m）

宽度    
（m）

挖坑槽（m³） 补坑槽（㎡）

备注
3cm细粒式沥青混凝土

上面层
4cm中粒式沥青混凝土

下面层
18cm水泥稳定碎石

基层
3cm细粒式沥青混凝土

（AC-10C)
乳化沥青黏层

4cm中粒式沥青
混凝土（AC-

16C)
乳化沥青黏层 18cmC30水泥混凝土

1 K10+335 ～ K10+340 5.00 4.50 0.68 0.90 4.05 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 

2 K10+888 ～ K10+896 8.00 5.00 1.20 1.60 7.20 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

3 K11+433 ～ K11+445 12.00 6.00 2.16 2.88 12.96 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 

4 K11+680 ～ K11+698 18.00 6.00 3.24 4.32 19.44 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 

5 K11+932 ～ K11+942 10.00 4.00 1.20 1.60 7.20 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

6 K12+035 ～ K12+040 5.00 4.50 0.68 0.90 4.05 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 

7 K12+638 ～ K12+650 12.00 4.00 1.44 1.92 8.64 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 

8 K13+122 ～ K13+138 16.00 5.00 2.40 3.20 14.40 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

9 K13+400 ～ K13+420 20.00 4.00 2.40 3.20 14.40 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

106.0 15.39 20.52 92.34 513.00 513.00 513.00 513.00 513.00 

                       编制：         复核：                                          审核：
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第四册
博王线安防工程
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 安全设施统计表
  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(博王线) 第 1 页   共 1 页  

序号 名称、规格及型号 单位 数量 备注

1 热熔喷涂型反光标线 平方米 3967.24 

2 桥梁立面反光漆 平方米 102.96

3 热熔凸起型减速标线 平方米 328.05 

4 百米桩 块 65

5 里程碑 块 8

6 挖补坑槽 平方米 495.5

编制：          复核： 审核：                
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减 速 标 线 设 置 一 览 表
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(博王线) 第 1 页  共 2 页    

序 号 桩号
路面宽度 设置宽度 横向减速标线

备   注
（m） （m） （m²）

1 K1+010 9.00 4.50 18.23 与玉祥路相交，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

2 K2+870 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

3 K2+945 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

4 K3+230 9.00 4.50 18.23 太子庄村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

5 K4+120 9.00 4.50 18.23 太子庄村口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

6 K5+750 9.00 4.50 18.23 齐村村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

7 K6+100 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

8 K6+165 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

9 K6+350 9.00 4.50 18.23 齐村村口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

10 K7+900 9.00 4.50 18.23 南水屯村村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

11 K8+170 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

12 K8+245 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

13 K8+500 9.00 4.50 18.23 南水屯村村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

14 K9+480 9.00 4.50 18.23 与高九线交叉处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

15 K9+550 9.00 4.50 18.23 与高九线交叉处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

16 K10+200 9.00 4.50 18.23 小王庄村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

17 K10+395 9.00 4.50 18.23 小王庄村口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

18 K11+760 9.00 4.50 18.23 路口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

本页小计 328.05 

编制： 复核： 审核：                       
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标 线 设 置 一 览 表
  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(博王线)

序 号 桩号
长度 路面宽度 15cm路面中心线（m²） 15cm车行道分界线 15cm车行道边缘线 人行横道线 桥梁立面标记

备   注
（m） （m） 黄色实线 黄色虚线 （m²） （m²） （m²） （㎡）

1 K1+000 ～ K2+915 1915 9.00 114.90 574.50 

2 K2+945 ～ K5+173 2228 9.00 132.18 668.40 

3 K5+173 ～ K5+193 20 9.00 10.50 6.00 46.80 龙门桥

4 K5+193 ～ K9+512 4319 9.00 256.14 1295.70 

5 K9+512 ～ K9+536 24 9.00 11.10 7.20 56.16 桥梁段

6 K9+542 ～ K11+795 2253 9.00 133.68 675.90 

7 K1+948 9.00 40.52 博爱县公安局森林警察大队口

8 K9+540 9.00 40.52 与高九线交叉口处

小计 21.60 636.90 3227.70 81.04 102.96 

合计 10759 3967.24 102.96 

编制： 复核： 审核：
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百 米 桩、里 程 碑 设 置 一 览 表
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(博王线) 第 1 页  共 1 页   

序 号 桩号
百米桩 里程碑

备   注
个数（块） C30混凝土（m³） HPB300(kg) 个数（块） C30混凝土（m³） HPB300(kg)

1 K2+000 ~ K3+200 11 0.34 7.98 2 0.46 6.40 

2 K4+100 ~ K5+800 17 0.53 12.33 1 0.23 3.20 

3 K6+400 ~ K8+000 15 0.47 10.88 2 0.46 6.40 

4 K8+800 ~ K11+200 22 0.68 15.95 3 0.68 9.60 

合计 65 2.015 47.13 8 1.82 25.60 

编制： 复核： 审核：                       
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挖 补 坑 槽 工 程 数 量 表 
    博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(博王线) 第 1 页   共 1 页  

序号 起迄桩号
长度    
（m）

宽度    
（m）

挖坑槽（m³） 补坑槽（㎡）

备注
3cm细粒式沥青混凝土

上面层
4cm中粒式沥青混凝土

下面层
18cm水泥稳定碎石

基层
3cm细粒式沥青混凝土

（AC-10C)
乳化沥青黏层

4cm中粒式沥青
混凝土（AC-

16C)
乳化沥青黏层 18cmC30水泥混凝土

1 K1+020 ～ K1+028 8.00 4.50 1.08 1.44 6.48 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 

2 K2+230 ～ K2+245 15.00 6.00 2.70 3.60 16.20 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

3 K2+600 ～ K2+609 9.00 6.00 1.62 2.16 9.72 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 

4 K3+320 ～ K3+325 5.00 9.00 1.35 1.80 8.10 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

5 K5+569 ～ K5+582 13.00 6.00 2.34 3.12 14.04 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 

6 K5+885 ～ K5+900 15.00 4.50 2.03 2.70 12.15 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 

7 K7+050 ～ K7+066 16.00 5.00 2.40 3.20 14.40 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

8 K9+200 ～ K9+215 15.00 3.00 1.35 1.80 8.10 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

96.0 14.87 19.82 89.19 495.50 495.50 495.50 495.50 495.50 

                       编制：         复核：                                          审核：
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第五册
下闪线安防工程
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 安全设施统计表
  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(下闪线) 第 1 页   共 1 页  

序号 名称、规格及型号 单位 数量 备注

1 热熔喷涂型反光标线 平方米 2423.18

2 热熔凸起型减速标线 平方米 176.18 

3 百米桩 块 37

4 里程碑 块 4

编制：          复核： 审核：                
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减 速 标 线 设 置 一 览 表
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(下闪线) 第 1 页  共 2 页    

序 号 桩号
路面宽度 设置宽度 横向减速标线

备   注
（m） （m） （m²）

1 K1+280 7.50 3.75 15.19 下伏头村村口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

2 K5+340 7.50 3.75 15.19 卫柿线交叉口，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

3 K5+415 9.00 4.50 18.23 卫柿线交叉口，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

4 K5+800 9.00 4.50 18.23 大新庄村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

5 K6+300 9.00 4.50 18.23 大新庄村口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

6 K6+400 9.00 4.50 18.23 狄林村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

7 K7+000 9.00 4.50 18.23 狄林村口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

8 K7+400 9.00 4.50 18.23 吕店村口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

9 K7+800 9.00 4.50 18.23 吕店村口处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

10 K7+800 9.00 4.50 18.23 S104交叉口，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

本页小计 176.18 

编制： 复核： 审核：                       
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标 线 设 置 一 览 表
  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(下闪线)

序 号 桩号
长度 路面宽度 15cm路面中心线（m²） 15cm车行道分界线 15cm车行道边缘线 人行横道线

备   注
（m） （m） 黄色实线 黄色虚线 （m²） （m²） （㎡）

1 K1+240 ～ K1+624 384 7.50 23.04 115.20 

2 K1+624 ～ K1+700 76 7.50 11.40 22.80 弯道处

3 K1+700 ～ K2+124 424 7.50 25.44 127.20 

4 K2+124 ～ K2+230 106 7.50 15.90 31.80 弯道处

5 K2+230 ～ K5+388 3158 7.50 189.48 947.40 

6 K5+410 ～ K7+835 2425 9.00 145.50 727.50 

7 K6+476 9.00 40.52 大山幼儿园门口

小计 27.30 383.46 1971.90 40.52 

合计 6573 2423.18 

编制： 复核： 审核：
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百 米 桩、里 程 碑 设 置 一 览 表
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程(下闪线) 第 1 页  共 1 页   

序 号 桩号
百米桩 里程碑

备   注
个数（块） C30混凝土（m³） HPB300(kg) 个数（块） C30混凝土（m³） HPB300(kg)

1 K1+240 ~ K5+388 37 1.15 26.83 4 0.91 12.80 

合计 37 1.147 26.83 4 0.91 12.80 

编制： 复核： 审核：                       
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第六册
村道安防工程



 安全设施统计表
博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（村道）

编号 村道编号 村道名称 处治隐患里程（km） 标志牌（块）
热熔喷涂型反光标
线（㎡）

热熔凸起型减速标

线（m
2
）

Gr-C-4E
波形梁护栏（m）

Gr-C-4C
波形梁护栏（m）

Gr-A-4E
波形梁护栏（m）

备注

1 C526 江方线 6.432 4244

2 C540 于庄村道 1.5 2 846 121.5 448

3 C060 许湾村道 0.464 436

4 C058 吴窑村道 0.8 268

5 C570 洛坡村道 0.245 244

合计 9.441 2 846 121.5 4948 244 448

编制： 复核： 审核：
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 安全设施数量表
 博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（村道）  第 1 页   共 2 页   

序号 村道名称 类型
板面尺寸
（cm ）

支撑方式

数量    
（个、块、

m、m
2
）

标志牌 立柱

标志板 滑动铝槽 抱箍及底衬 连接板 M24连接件 M18连接件 M20连接件 合计 立柱 横梁 柱帽 加劲肋 法兰盘 合计

（kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg）

1 于庄村 警告标志 L=70 单柱式 2 2.412 3.168 3.716 2.056 11.352 42.840 1.240 6.216 25.120 75.416 

合计 2 11.352 75.416 

编制： 复核： 审核：
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 安全设施数量表
 博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（村道） 第 2 页   共 2 页  

序号 村道名称 类型
板面尺寸
（cm ）

支撑
方式

数量    
（块、个）

标志牌基础 其他设施
备注

M20连接件 M27连接件 法兰盘 HPB300 HRB400 C10混凝土 C25混凝土 C30混凝土 黄闪灯 反光膜

（kg） （kg） （kg） （kg） （kg） (m³) (m³) （m3） 套 (㎡)

1 于庄村 警告标志 L=70 单柱式 2 16.160 25.120 6.720 18.180 0.780 2.492 

合计 2 16.16 25.12 6.72 18.18 0.78 2.492

编制： 复核： 审核:
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标志设置一览表
  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（村道）          第 1 页  共 1 页  

序号
位置（桩号） 标志名称

（类型）
标志内容

板面尺寸（cm）及支撑方式

道口标柱
（H=80）

备注
警告、禁令标志 禁令标志 指路标志

单柱式 单柱式 单悬臂 单悬臂 单悬臂 单悬臂 单悬臂 单悬臂 双悬臂

道路 左侧 右侧 L=70 D=60 148×96 160×80 160×96 224×96 384×240 370×220 392×232

1

于庄村

K0+190 警告标志 1

标志牌具
体实施位
置可根据
现场实际
情况进行
调整

2 K1+100 警告标志 1

小计 2

      编制： 复核： 审核：            
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减 速 标 线 设 置 一 览 表
   博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（村道） 第 1 页  共 2 页    

序 号 村道名称 桩号
路面宽度 设置宽度 横向减速标线

备   注
（m） （m） （m²）

1

于庄村道

K0+010 7.50 3.75 15.19 下陡坡，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

2 K0+380 7.50 3.75 15.19 弯道处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

3 K0+430 7.50 3.75 15.19 弯道处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

4 K0+730 7.50 3.75 15.19 弯道处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

5 K0+890 7.50 3.75 15.19 弯道处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

6 K1+320 7.50 3.75 15.19 弯道处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

7 K1+420 7.50 3.75 15.19 弯道处，设置道路左半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

8 K2+190 7.50 3.75 15.19 路口处，设置道路右半幅，每组三道，间隔10m连续设置三组

本页小计 121.50 

编制： 复核： 审核：                       
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标 线 设 置 一 览 表
  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（村道） 第 2 页  共 2 页 

序 号 村道名称 桩号
长度 路面宽度 15cm路面中心线（m²） 15cm车行道分界线 15cm车行道边缘线 路缘石立面标记

备   注
（m） （m） 黄色实线 黄色虚线 （m²） （m²） （㎡）

1

于庄村道

K0+000 ～ K0+395 395 7.50 23.70 118.50 

2 K0+395 ～ K0+485 90 7.50 13.50 27.00 

3 K0+485 ～ K0+760 275 7.50 16.50 82.50 

4 K0+760 ～ K0+900 140 7.50 21.00 42.00 

5 K0+900 ～ K0+975 75 7.50 4.50 22.50 

6 K0+975 ～ K1+030 55 7.50 8.25 16.50 

7 K1+030 ～ K1+350 320 7.50 19.20 96.00 

8 K1+350 ～ K1+460 110 7.50 16.50 33.00 

9 K1+460 ～ K2+080 620 7.50 37.20 186.00 

10 K2+080 ～ K2+125 45 7.50 6.75 13.50 

11 K2+125 ～ K2+240 115 7.50 6.90 34.50 

小计 66.00 108.00 672.00 

合计 2240 846.00 

编制： 复核： 审核：
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Gr-C-4E波形梁护栏工程数量表

  博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（村道）   第 1 页  共 1 页   

序号 村道名称 起讫桩号 位置
长度
（m）

端部 标准段
D-1端头 Ⅱ类反光膜

备注立柱（含柱帽） 波形梁板(含螺栓） 混凝土 立柱（含柱帽） 波形梁板(含螺栓）

（kg） （kg） （m³） （kg） （kg） （kg） （㎡）

1

江方线

K0+000 ～ K0+200 右侧 200.0 192.10 170.21 5.43 1344.58 2013.20 32.40 1.37 

2 K0+400 ～ K0+612 左侧 212.0 192.10 170.21 5.43 1430.40 2141.70 32.40 1.42 

3 K0+970 ～ K1+118 左侧 148.0 192.10 170.21 5.43 972.67 1456.36 32.40 1.13 

4 K1+200 ～ K1+420 右侧 220.0 192.10 170.21 5.43 1487.62 2227.37 32.40 1.46 

5 K1+550 ～ K1+678 右侧 128.0 192.10 170.21 5.43 829.63 1242.19 32.40 1.04 

6 K1+680 ～ K1+880 左侧 200.0 192.10 170.21 5.43 1344.58 2013.20 32.40 1.37 

7 K2+130 ～ K2+282 右侧 152.0 192.10 170.21 5.43 1001.28 1499.19 32.40 1.15 

8 K2+280 ～ K2+880 左侧 600.0 192.10 170.21 5.43 4205.38 6296.60 32.40 3.16 

9 K3+080 ～ K3+200 右侧 120.0 192.10 170.21 5.43 772.42 1156.52 32.40 1.01 

10 K3+168 ～ K3+972 左侧 804.0 192.10 170.21 5.43 5664.38 8481.13 32.40 4.07 

11 K3+854 ～ K3+882 右侧 28.0 192.10 170.21 5.43 114.43 171.34 32.40 0.60 

12 K4+350 ～ K4+770 右侧 420.0 192.10 170.21 5.43 2918.02 4369.07 32.40 2.35 

13 K4+770 ～ K5+782 左侧 1012.0 192.10 170.21 5.43 7152.00 10708.50 32.40 5.00 

14 许湾村道 K0+029 ～ K0+465 右侧 436.0 192.10 170.21 5.43 3032.45 4540.40 32.40 2.42 

15 吴窑村道 K1+567 ～ K1+835 右侧 268.0 192.10 170.21 5.43 1830.91 2741.38 32.40 1.67 

合计 4948.00 2881.50 2553.18 81.47 34100.74 51058.13 486.00 29.22 

      编制： 复核： 审核：
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Gr-C-4C波形梁护栏工程数量表

 博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（村道）                           第 1 页  共 1 页   

序号 村道名称 起讫桩号 位置
长度
（m）

端部 标准段
D-1端头 Ⅱ类反光膜

备注立柱（含柱帽） 波形梁板(含螺栓） 托架 立柱（含柱帽）波形梁板(含螺栓）

（kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （㎡）

1 洛坡村道 K0+000 ～ K0+244 左侧 244.0 98.07 170.91 16.31 948.18 2484.37 32.40 1.6 打孔数：64

合计 244.00 98.07 170.91 16.31 948.18 2484.37 32.40 1.56 

      编制： 复核： 审核：
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Gr-A-4E波形梁护栏工程数量表

 博爱县农村公路2025年县乡村道安防工程（村道）   第 1 页  共 1 页    

序号 村道名称 起讫桩号 位置
长度
（m）

端部 标准段
D-1端头 Ⅱ类反光膜

备注立柱（含柱帽） 波形梁板(含螺栓） C30混凝土 立柱（含柱帽）波形梁板(含螺栓）

（kg） （kg） （m
3
） （kg） （kg） （kg） （㎡）

1

于庄村道

K0+857 ～ K0+937 右侧 64.00 715.68 1323.33 21.20 0.8 接原有护栏

2 K1+010 ～ K1+257 左侧 247.00 2762.08 5107.22 42.40 1.6 

3 K2+424 ～ K2+452 右侧 28.00 313.11 578.96 21.20 0.6 接原有护栏

4 K2+785 ～ K2+894 左侧 109.00 1218.89 2253.79 21.20 1.0 接原有护栏

合计 448.00 5009.76 9263.30 106.00 3.94 

      编制： 复核： 审核：
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